
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 

隔離病房負壓系統改善工程廠商評審表 

評選項目 評選審查重點與子項內容 配分 

核心改善工

程技術與對

策 

1. 頂樓煙囪逆流改善(8 分)：逆止閥門/電動閥門之選型、氣密等級、連動控制邏輯

與耐候性設計。 

2. 流體方向與病室風口改善(12 分)：格柵式風口優化設計、氣流場模擬(CFD)、避

免死角與紊流之對策、換氣次數(ACH)確保。 

3. 洩漏、前室氣流與壓力表改善(12 分)：病房與前室之氣密補強方案、前室氣流

緩衝與遞進式負壓梯度設計、微差壓計(含警報功能)之選型與定位。 

4. HEPA 監測裝置加裝(8 分)：HEPA 濾網過濾效率、壓差監測警報系統、濾網更

換便利性與防污染安全設計。 

40 

統包執行計

畫與設計能

力 

1.醫療院所負壓隔離病房之細部設計能力與相關法規、感控標準符合性。 

2.整體現況勘查與問題分析之深度(對本案病房現況的掌握度)。 

3.設計與施工之銜接流暢度、BIM 或 3D 圖面模擬(若有)之應用計畫。 

25 

施工管理與

醫療環境維

護計畫 

1.施工期間之不中斷營運(或鄰近病房)防塵、隔音、感控(ICRA)應變計畫。 

2.施工機具、材料運輸動線與院內動線衝突之隔離措施。 

3.工程進度排程(Gantt Chart)之合理性與關鍵路徑管理。 

15 

團隊實績與

專案組織 

1.廠商近五年內承攬醫療院所空調、負壓隔離病房或潔淨室之統包/設計/施工實績。 

2.專案經理(PM)、空調工程師、現場工地主任之學經歷與專業證照(如品管、勞安

證照)。 

10 

簡報與答詢 
1.簡報內容之完整性、條理性及對本案訴求之回應契合度。 

2.評選委員詢問問題之答覆正確性、專業度與具體承諾。 
10 

評分合計 100 

序位數  

1. 評分合計需達 75 分者，方得列為合格廠商，未達及格分數者不得參與後續議價。 

2. 總評分未達 70 分及逾 90 分者請說明原因。 


