
 

 

臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 

Mennonite Christian Hospital 
 

 

 

 

 

 

 

智慧藥庫導引系統建置-徵求建議書說明文件 

Request For Proposal 

2026/07/13 

 

 
 

  



 

1 

 

內容目錄 

目錄 

1. 專案描述 .................................................................................................................................... 2 

2. 現況說明 .................................................................................................................................... 2 

3. 專案需求說明 ............................................................................................................................ 3 

4. 專案管理 .................................................................................................................................... 4 

5. 教育訓練 .................................................................................................................................... 5 

6. 驗收 ............................................................................................................................................ 5 

7. 付款方式 .................................................................................................................................... 5 

8. 保固維護責任 ............................................................................................................................ 6 

9. 職業安全衛生管理 .................................................................................................................... 7 

10. 資通安全要求 ............................................................................................................................ 7 

11. 個資保護要求 ............................................................................................................................ 9 

12. 建議書製作規則 ...................................................................................................................... 10 

13. 內容釋義附則 .......................................................................................................................... 10 

14. 聯絡資訊 .................................................................................................................................. 10 

15. 附件 .......................................................................................................................................... 10 

 



 

2 

 

1. 專案描述 

1.1. 專案名稱 

本專案名稱為臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院（以下簡稱甲方）「智慧藥庫

導引系統建置專案」（以下簡稱本專案）。  

1.2. 專案目標 

建置藥庫藥品與儲存環境的自動化監控之「智慧藥庫導引系統」。 

1.3. 專案期程 

1.3.1. 專案期限：決標後至西元 2027 年 03 月 31 日前完成全案驗收。 

1.3.2. 本專案決標前如因故暫緩、延期或變更需求，甲方將另行通知，投標廠商不

得提出要求相關損失責任。 

1.4. 名詞定義 

1.4.1. 時間：以下本專案所稱「日、時、分」，皆以日曆時間 工作時間 為

計。 

1.4.2. 驗收完成日：指完工後經甲及廠商雙方通過驗收簽名日。 

1.4.3. 年度業務正常運轉率：1-(系統非規劃性失效分鐘數 / (365*24*60) ) 

1.4.4. 臺灣基督教門諾會醫療財團法人：包含美崙總院、壽豐分院及所屬相關機

構。 

1.4.5. 美崙總院：定義為臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院。 

1.4.6. 壽豐分院：定義為臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院。 

1.5. 廠商資格 

1.5.1. 依法設立營業項目具醫療器材、資訊軟體買賣，資本額新台幣 5000 萬元以

上之公司行號。 

1.5.2. 10 年內至少 2 例區域醫院等級以上醫療院所建置實例。 

1.5.3. 標的物製造原廠或具標的物經銷(或代理)授權資格之公司行號。 

2. 現況說明 

2.1. 醫療資訊環境  

2.1.1. 醫療資訊系統 HIS4.0 之 Cilent/ Server 架構(廠商：長庚醫科)。 

2.1.2. 資料庫： 

(1) 資料庫版本：Oracle 11g。 

(2) 具備有開發、測試、正式環境。 

(3) 資料庫介接，須依循甲方資料庫建置原則，例如：廠商權限僅為開發區、

物件命名慣例、禁用 Trigger、欄位避免使用 LOB 型態。 

2.1.3. 應用程式伺服端： 

甲方自備 VMWare 虛擬伺服器環境，可提供為網站或應用程式伺服器。 

2.1.4. 使用者端： 

甲方個人電腦作業系統均為隨機版，目前 Windows10，故新機亦會因微軟產

品線而有所變更。 
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3. 專案需求說明 

3.1. 藥庫導引 

3.1.1. 依藥庫作業空間需求說明文件(詳附件)，製作藥庫導引基座。 

3.1.2. 藥庫導引系統共 2 式，美崙總院藥庫、藥劑科小藥庫各 1 式。 

3.2. 導引系統硬體規格 

3.2.1. 移動櫃導引 

(1)依藥庫之移動櫃，加裝導引裝置(如：電子紙/標籤)。 

(2)每個移動櫃導引裝置可發光及聲音指引，全彩發光指引具顏色顯示功能，以提供

多人操作使用。 

(3)於顯示器，可顯示藥品資訊、儲位、數量等。 

(4)如多人使用，剛好取 

(5)到同位置之藥品時，會按照先後順序燈色導引取藥 

3.2.2. 儲位導引 

(1)依藥庫之藥品儲位加裝導引裝置(如：電子紙/標籤)。 

(2)每個儲位導引裝置可發光指引，全彩發光指引具顏色顯示功能，以提供多人操作

使用。 

(3)於顯示器，可顯示藥品資訊、儲位、數量等。 

(4)如多人使用，剛好取到同位置之藥品時，會按照先後順序燈色導引取藥 

3.3. 導引系統軟體功能 

3.3.1. 藥庫導引 

(1)單一取藥 

導引功能為透過條碼讀取，要拿取藥品位於移動櫃 LED 裝置亮燈，轉動

亮燈移動櫃，每格隔板裝置彩色 LED 燈光亮燈，導引至亮燈藥品位置拿

取，取完藥品至外面走道，手按取消亮燈按鍵，滅掉所有亮燈完成一次取

藥行為。 

(2)批量取藥 

(a)透過在系統批量選擇要亮燈的項目，一次可以亮燈指引多筆藥品。 

(b) 可與院內系統整合介接。 

(3)儲位資訊更新 

院內系統介接，自動每日抓取數量、批號、效期，更新庫存數及相關資

訊。 

(4)庫台出庫功能: 

(a)撥補欄位需求須包含藥碼、藥名、調撥儲位、調撥數量、調撥人員、調

撥時間、調撥人員、效期、批號 

(b) 須具備各子庫間的撥補功能 

(5)庫台入庫功能 

(a)撥補送出後資料後，被調撥端需要進行驗收。  



 

4 

 

(b) 驗收欄位需求須包含藥碼、藥名、數量、領收人員、操作時間、效期、

批號。 

(6)庫台盤點作業 

3.4. 系統介接 

3.4.1. 可與現有門診智慧調劑系統串接整合。 

3.4.2. 須與醫療資訊系統介接相關業務功能，如醫囑、藥物、庫存、盤點等功能。 

3.4.3. 提供系統資料庫資料表格式、ER-Model 及相關匯出機制。 

3.5. 系統架構 

3.5.1. 伺服器可配合甲方 VM 者尤佳，並請詳列伺服器端所需規格。  

3.5.2. 資料庫可配合甲方 Oracle 者尤佳，並請詳列所需資源。  

4. 專案管理 

4.1. 廠商須於簽約 2 星期內召開專案啟始會議，向甲方說明專案執行計劃書，並至少每

2 星期召開一次定期專案會議；除此例行會議外，甲方有權要求廠商隨時提供相關

工作資料及召開臨時會議，廠商不得拒絕或藉故拖延。 

4.2. 廠商須就甲方環境並評估相關資源風險後，規劃並實施各階段建置時程。若遇需變

更需求規格或合約之時程，則須先召開專案會議取得協議，再經甲方確認同意後實

施。 

4.3. 系統建置應按複選議價表或最後議價文件及徵求建議書說明文件(詳附件)，惟建置過

程中會因甲方工作流程及雙方資訊技術考量而異動原需求，故最終驗收功能與介接

項目，須於驗收前經雙方討論，並由甲方使用單位確認，異動項目請廠商製表說明

之。 

4.4. 雙方應依照建置計劃書所訂之施工責任介面施工。 

4.5. 本專案所須之資源與人力，包含成立專案小組及擬定本標的物之建置計劃書、佐證

資料範本等相關文書、行政作業均由廠商負責，並依進度需要增加人力。 

4.6. 廠商必須選派本專案負責人及相關負責人參加，會中必須由本專案負責人提報目前

工作進度及所遭遇問題之解決方案。 

4.7. 廠商必須於標的物建置完成上線測試日起，提供系統維護人 1 名駐甲方 1 週 (5x8)  

 (7x8)   (7x24)，期間廠商如有未到場情事發生，則將依其未在場時數順延，直

到駐點期滿止。 

4.8. 本專案進行中，甲方有權要求提出更換不適任之專案人員，廠商不得藉故拖延及拒

絕。 

4.9. 執行本專案期間，廠商同意甲方得視狀況要求廠商人員在甲方所提供之場所工作。 

4.10. 廠商須提供建置過程之文件，如會議紀錄及交付驗收時檢附之文件。各項文件共享

方式須符合甲方保密及資安規範，文件內容除非有必要否則不應含有個資。 

4.11. 因甲方因素延誤相關交付期程，得於 10 日前通知更改完廠商成日期，且不計入廠商

遲延。 

4.12. 廠商因不可抗力之事由（如天災、地變、罷工、戰爭）及其他非可歸責於廠商之事
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由，致使延誤本約完成期限，廠商應於專案會議通過後以正式公函提出申請，自該

等事由消滅日起，順延同等期間交付各工作項目，不計入廠商之遲延。 

5. 教育訓練 

5.1. 廠商須於交貨後、驗收前，依建置計劃書所訂之教育訓練計劃，配合甲方時間、地

點，為相關人員進行包含但不限於以下的操作及維修教育訓練，並得配合甲方實際

需求延長教育訓練時數。 

5.1.1. 系統操作訓練：無；至少 5 梯次，每次 1 小時以上。 

5.1.2. 故障排除訓練：無；至少 2 梯次，每次 1 小時以上。 

5.2. 教育訓練課程辦理前，廠商應於上課前 7 天交付足夠數量之教材及講義書面或電子

檔、簽到表，供上課學員使用及作為驗收依據。若參加原廠訓練，則廠商須負責為

甲方安排所有相關事項。 

5.3. 廠商所有提供之教育訓練課程需配合導入甲方 E-learning 課程，並於保固維護期

間，依甲方通知持續提供相關訓練課程。 

6. 驗收 

6.1. 系統軟硬體(含韌體)設備若於交貨時停止生產或升級，經甲方負責人同意後廠商得以

功能最新且不低於本標的物所定之規格所需之產品替換。 

6.2. 交付標的物之規格、數量、時程應完全符合本案要求，除本條第一項之情形外，如

有不符者，甲方有權要求廠商更換或補足之，廠商不得異議。更換或補足須於 5 日

內完成，廠商如末能於期限內完成手續時，視同逾期交貨。 

6.3. 廠商應免費提供甲方因執行驗收程序所必要之一切人員及設備，如廠商無法提供

時，甲方得聘任第三者為之，其所需費用由廠商負擔，並由廠商貨款中扣除。 

6.4. 本案完成系統上線後，通過試運轉 30 日後始得辦理驗收，試運轉(驗證)期間異常改

善，廠商應接獲甲方通知後，於 7 日內完成改善並於改善後次日起驗證 7 日無異常

方視為完成改善。 

7. 付款方式 

7.1. 本專案交付期程依下列約定辦理： 

期別 項目 檢附文件 請款額度 

一 

於西元 2027 年 02 月 01 日

前完成標的物軟體環境佈署

並通過點收 

軟體系統架構圖 

伺服器硬體架構圖 

系統介接文件 

完成 SSDLC 查核表之採取措施 

總價金 30% 

(新台幣 X 元整) 

二 

於西元 2027 年 03 月 01 日

前完成標的物硬體交付與架

設並通過點收 

硬體設備交貨明細單 

功能測試計畫及驗證報告 

原廠軟體使用者中英文操作手冊 

通過 SSDLC 查核表之驗証 

總價金 30% 

(新台幣 X 元整) 
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三 

於西元 2027 年 03 月 31 日

前系統上線經試運轉無誤並

通過驗收 

系統驗收清單文件 

系統架構文件 

系統功能驗收文件 

教育訓練明細佐證文件 

教育訓練教材及操作手冊電子檔 

原廠出廠證明書 

原廠檢驗合格證明 

版權證明及軟體授權證明 

原廠伺服器系統英文操作手冊 

維護手冊等及各項配件 

總價金 40% 

(新台幣 X 元整) 

8. 保固維護責任 

8.1. 供單一聯絡窗口事故排除及技術諮詢服務，該員須為廠商專任人員;年資 2 年以上者 

8.2. 保固責任： 

8.2.1. 除天然災害或不當操作造成損壞外，提供標的物硬體(含韌體)2 年；電池  

年；軟體 2 年之免費維護保固、功能訂閱、授權及升級等服務。 

8.2.2. 承作廠商需於提報標的物交易條件時，同時提出標的物保固期滿後，服務內

容及水準、時效同保固期，且含所有維護費用，至少適用 5 年以上之年度維

護合約費用，供甲方選擇簽訂。 

8.3. 定期維護： 

8.3.1. 維護項目： 

軟體維護須每季定期至維護標的所在地，進行現場或遠端維護服務，包含

系統效能、資源耗用等分析及調校。 

硬體維護須每季定期至維護標的所在地，進行現場維護服務，其範圍包括

清理、調整、檢視和測試等並免費更換正常使用下損壞之零件。 

8.3.2. 廠商應於每次維護完成後，提供甲方維護、建議事項，並由雙方簽名確認維

護紀錄。 

8.3.3. 現場維護服務後於維護結果會議報告，包含：維護項目、系統運行狀況、系

統資源使用狀況等。 

8.3.4. 廠商應於每年度期末提供次年度維護計劃。 

8.3.5. 停機維護須經甲方同意後執行，廠商應以不妨礙甲方正常工作時間為原則。 

8.3.6. 配合甲方要求參與甲方持續營運計畫演練、災難復原演練及資料庫備份還原

演練之支援服務，是否需到場支援由甲方決定 

8.4. 服務水準： 

8.4.1. 廠商保證維護標的年度業務正常運轉率達 97%以上，除外情況：端末設備、

甲方例行性、有預警計畫性停機或地震、火災等天然災害因素，則不計入系

統中斷時數。 
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8.4.2. 提供 5x8 7x8 7x24 小時報修服務。接獲技術諮詢或維護請求時，得

以電話、電郵或通訊軟體回應及使用遠端連線方式處理，連線方式由甲方提

供，且須符合甲方之管理規範。如無法透過電話、電郵、通訊軟體或遠端連

線方式處理時，依下述服務水準要求現場維護。 

8.4.3. 情況等級由甲方判定或並依現場情況之變化提升或降低故障等級： 

狀況 情境 回應支援方式 完修期限 

緊急 影響全院事件 1 小時內 
現場或 

遠端支援 

接獲通知起 24 小時內完

修或完整功能替代品上線 

嚴重 

設備或軟體故障，系統已無法維持

高可用性狀態或營運持續計畫環境

處於失效狀態 

2 小時內 
現場或 

遠端支援 

接獲通知起 4 日內完修或

完整功能替代品上線 

一般 
弱點修補、系統設定調整、報表提

供等 
4 小時內 

現場或 

遠端支援 

接獲通知起 20 日內完修

或完整功能替代品上線 

9. 職業安全衛生管理 

廠商在甲方作業期間，應遵守甲方管制相關規定及職業安全衛生相關法規並做好一切安全

衛生措施，如廠商人員發生意外或職業災害等，屬可歸責於廠商，由廠商負責。 

10. 資通安全要求 

10.1. 有關雙方之專業技術、病人隱私、業務機密(含全部文件合約內容及發票金額等），

雙方保證不得洩漏或交付第三者。 

10.2. 資安防護分級： 

10.2.1. 依據「資通安全責任等級分級辦法附表九」揭示，本系統參照其分級原則，

評估系統等級為「普」。【註：「＊」未涉及資通安全應用軟體開發】 

10.2.2. 系統防護基準如 SSDLC 採取措施及驗證查核表(詳附件)。合約期間廠商須維

持維護標的評估系統等級為「普」且配合甲方不定期進行查核；惟如查核結

果未達控制措施，廠商須於 1 個月內完成改善並達控制措施。 

10.3. 安全重點要求： 

10.3.1. 留在甲方施行單位內部處理機密性、敏感性或是關鍵性的應用系統項目。 

10.3.2. 執行事項應經甲方施行單位核准。 

10.3.3. 廠商發現疑似資通安全事件時，應即時通報甲方專案負責人，並提供資安事故

相關資訊，於資安事故處理過程中，若涉及民、刑事法律行動，應進行蒐證與

證據保留。 

10.3.4. 應與甲方共同管理和解決所有界定的問題及施行應用系統異動的管理程序。 

10.3.5. 應遵守資訊安全相關法律規範。 

10.3.6. 建置系統之鐘訊，須符合甲方時間來源同步要求。 

10.3.7. 建置系統之服務水準，須符合甲方營運持續計畫之業務回覆時間要求。 

10.3.8. 建置系統應提供各組件規格及版本，做為甲方建構管理之基礎資訊。 
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10.3.9. 建置系統適用之作業系統版本，當有更新版本時，本系統之符合性須主動通知

甲方。 

10.3.10. 應依甲方施行單位要求裝設防毒軟體。若該系統無法安裝時，應採取其他防護

措施，且須經由甲方同意。 

10.3.11. 依據資通安全責任分級辦法附表十之源碼掃瞄要求，應配合甲方工具及監督下

執行弱點與原始碼掃描。 

10.3.12. 若遇提供之服務變更時（例如：系統或設備更換、維護水準調整），應經甲方

評估相關風險同意後再實施。 

10.3.13. 廠商應確保開發之系統或網站應用程式無留有任何形式之後門。 

10.3.14. 廠商欲連線甲方設備須事前經安全檢測，通過後方可使用。 

10.3.15. 相關硬體及軟體產生之任何資料，非經甲方同意，不得傳輸至甲方以外之網路

(如：設備校正數據資料)。 

10.3.16. 依據資通安全責任分級辦法附表十之備份及營運持續要求，系統之資料備份與

災難還原機制應配合甲方現有設備及環境進行規劃，制訂完善備份(援)程序及

回復程序，詳細說明系統(含本系統使用之軟體、應用系統、系統內登錄之資

料等)毀損之回復措施，系統如遭逢重大天然災害或人為意外時，能迅速重建

系統及還原所有資料。廠商應配合甲方業務持續營運管理相關作業，並符合現

況說明中之各項 RTO 及 RPO 標準。 

10.3.17. 甲方保有對廠商執行檢查及稽核的權利，甲方得依需要對廠商專案相關工作之

執行、資料之處理及執行之紀錄，進行實地現場訪視或調閱資料，廠商應以合

作態度及於合理時間內配合甲方或委託之專業機構稽核作業，提供相關書面資

料或協助約談相關人員，廠商不得有異議。廠商經檢查或稽核結果發現不符合

資安規範，須於接獲甲方通知期限內改善。 

10.3.18. 廠商於合約終止後，應歸還屬於甲方之資產(含硬體、軟體、資料和系統存取

權限等)。 

10.3.19. 不得使用主管機關核定之廠商生產、研發、製造或提供之危害國家資通安全產

品。 

10.4. 資訊系統原碼： 

基於保障甲方關鍵系統維運，得提供資訊系統原始碼，於每期期末無償交付甲方最

新版次之資訊系統原始碼。惟套裝軟體可排此條款。 

10.5. 安全檢測作業： 

原碼掃描安全檢測： 

依據資通安全責任分級辦法附表十之源碼掃瞄要求，新版程式發佈前須經過原碼

檢測，每次程式更新上線前，廠商須先提交預備發佈之原始碼進行原碼檢測，並

配合改善前兩級高風險問題，報告結果須無前兩級高風險等級問題，方可進行後

續新版上線作業，整體作業流程須於 1 個月內完成。 

弱點掃描安全檢測： 
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依據資通安全責任分級辦法附表十之弱點掃瞄要求，甲方每年執行一次弱點掃描

檢測作業，廠商須處理報告內容屬於前兩級高風險等級之弱點。直到甲方複掃報

告中無前兩級高風險弱點才視為完成，整體作業流程於 1 個月內完成。 

行動化應用軟體（Mobile App）安全檢測： 

本案若含行動化應用軟體（Mobile App），應通過經濟部工業局訂定之檢測項

目，方可上架應用程式商店及提供民眾下載使用；前述檢測作業，應由符合經濟

部工業局公告「行動應用 App 基本資安自主檢測推動制度」規範之認證合格檢測

實驗室辦理，相關檢測費用由廠商負擔。（相關規範詳見行動應用資安聯盟網站 

[ https://www.mas.org.tw ]） 

滲透測試： 

依據資通安全責任分級辦法附表十之滲透測試要求，甲方每 2 年執行一次滲透測

試作業，廠商須處理報告內容屬於前兩級高風險等級之弱點。直到甲方複掃報告

中無前兩級高風險才視為完成，整體作業流程於 1 個月內完成。 

11. 個資保護要求 

依據個資法及個資法施行細則，委託廠商配合辦理個資保護要求事項如下所述。 

11.1. 廠商個人資料保護措施(二擇一)： 

 廠商得提供其主管機關要求之「個人資料安全維護計畫」，說明委託蒐集、處理或

利用個人資料之範圍、類別、特定目的及期間。廠商應依據個資法善盡個資保護

管理之責。 

 廠商應於簽約時向甲方進行個人資料保護管理狀況報告，並交付附件「委外廠商

個資安全管理自評表」，甲方得視需要，進行實地稽核。 

11.2. 廠商人員承辦或接觸甲方個資委外業務時，應簽訂「外部人員保密切結書(詳附件)」

並遵守甲方「個資保護管理政策」相關規定。 

11.3. 廠商人員於受託業務執行期間若有異動，應事先通知甲方專案負責人，並重新簽署

保密切結書。 

11.4. 廠商應防止個人資料洩漏並禁止盜用。 

11.5. 廠商禁止為合約範圍外之影印、複製、加工及利用。 

11.6. 廠商若要將個人資料相關作業再委託第三者，必須徵得甲方同意授權後，始得為      

之；複委託之機關亦應遵守本合約所要求之個資保護管理相關規範。 

11.7. 廠商應於合約終止或解除並啟動退場機制時，返還或銷毀/刪除因受委託而蒐集處理

利用之個人資料。 

11.8. 廠商若發現有違反個人資料保護法事件，必須即時通知甲方，說明事件的原委與應

變措施，若有任何損失發生，則須負賠償責任。 

11.9. 合約期間傳遞之資料載體(包括但不限於隨身碟/可攜式硬碟/光碟片等儲存媒體)於使

用完畢，必須確保資料已於載體中以無法復原方式刪除或銷毀。 

11.10. 應用系統內個資遭外洩或侵害情事，廠商必須於第一時間通報甲方，並說明目前已

採取之因應措施與受影響程度。 
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11.11. 甲方得視需要，邀請專家學者共同至廠商處所，就個資保護之實體安全、存取控

制、通訊與作業管理及個人資料保護法施行細則第 8 條之要求，對廠商進行稽核作

業，廠商不得拒絕。 

12. 建議書製作規則 

12.1. 建議書撰寫大綱(詳附件)。 

12.2. 除 A3 尺寸繪製之必要圖表(說)外，建議用 A4 縱向紙張，內文應以中文由左至右橫

式繕打撰寫(如有必要時，得以英文註記)。宜加目錄、編頁碼(下方置中)、加封面(不

須編頁碼)並裝訂成冊。 

12.3. 封面應載明計畫名稱、投標廠商、申請機構(或團體)名稱，廠商、機構(或團體)之負

責人姓名及計畫提出日期。 

12.4. 投標廠商應提出建議書一式紙本 1 份(用印)、PDF(非影像檔)電子檔 1 份，併同其他

投標文件投標，所提建議書經提出後不得退換或更換補件。 

12.5. 若於建議書中引用相關書籍資料，應加註引用書籍名稱，且不得有「抄襲」情形。

如未予登載加註，且內容有雷同之處，或未依本院建議製作建議書時(含所送份數不

足時)，甲方將視其情節輕重，給予相對較後之排序。 

12.6. 製作建議書及合約簽訂前所費之成本，由投標廠商自行負擔，得標廠商之建議書所

有權歸甲方。 

12.7. 甲方對投標廠商建議書中所提實績經驗或專案小組成員之資歷有疑問時，得請投標

廠商提出證明文件。 

12.8. 投標廠商對於本徵求建議書說明文件內容有疑義時，請於本徵求建議書說明文件公

告 7 日內以書面向甲方提出。 

13. 內容釋義附則 

上述內容及相關附件有疑義時，以甲方解釋為主，甲方保有解釋及修改之權。 

14. 聯絡資訊 

14.1. 資訊室：陳秋玫，電話 03-8241571，電郵 impeggy@mch.org.tw 

14.2. 資源開發管理中心：黃月櫻，電話 03-8241568，電郵 pur04@mch.org.tw 

15. 附件 

 SSDLC 採取措施及驗證查核表 

 外部人員保密切結書 

 個人資料安全維護計畫 

 委外廠商個資安全管理自評表 

 建議書撰寫大綱 

 藥庫作業空間需求說明文件 

 


